

Radziejowice, 16 marca 2017 r.

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Ul. Sienkiewicza 4;

96 – 325 Radziejowice

Dotyczy zamówienia publicznego, na:

„Dostawę i montaż stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej oraz innych elementów wykończeniowych do, będącego w trakcie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej oczyszczalni ścieków, położonego na terenie kompleksu pałacowo – parkowego w Radziejowicach, przy ul. Sienkiewicza 4.”

SPROSTOWANIE

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach uprzejmie informuje, że w ust.3, Załącznika nr 1 do SIWZ - „formularzu ofertowym” wystąpiła oczywista omyłka drukarska, dotycząca terminu wykonania zamówienia przez wyłonionego Wykonawcę.

Zarówno treść ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych jak i zapis rozdziału IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego, zawierają poprawny zapis, wskazujący na **45 dniowy** termin realizacji zamówienia. Omyłka, która wystąpiła w Załączniku nr 1 do SIWZ polega na określeniu tego terminu, poprzez zobowiązanie Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

UWAGA:

Zamawiający, w związku z zaistniałą, opisaną wyżej, omyłką postanowił wydłużyć termin do składania ofert i wyznaczyć nowy, **tj. do 23 marca 2017 r., do godz. 13.30**

Ponadto, Zamawiający zamieścił:

- w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia, ze wskazaniem nowego terminu do składania ofert i nowego terminu realizacji zadania

oraz

- na swojej stronie internetowej: poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ, ze wskazaniem właściwego terminu realizacji robót, tj. 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, do którego Wykonawca zobowiązuje się w ust. 3 ww. Załącznika, poprawione ogłoszenie o zamówieniu oraz scan „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia” zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej

Ze strony Zamawiającego

Piotr Koczewski

Kierownik Działu Administracji

Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach